

COMUNE di ANDORA

Provincia di Savona

U.T.C. –Settore Lavori Pubblici

N. 71 LL.PP. del 08/04/2016

N. 241 GENERALE del 18/04/2016

Determinazione del responsabile di settore.

OGGETTO: Lavori di "Completamento ambito Via Clavesana". Aggiudicazione definitiva alla ditta **Romana e Conterno S.n.c.** Approvazione bozza di contratto.

L'anno duemilasedici addì otto del mese aprile

La Dirigente Area Tecnica Ing. Nicoletta Oreggia

Premesso

CHE il Sindaco, a norma dell'art. 8 del vigente Ordinamento Professionale ha nominato la sottoscritta con decreto n. 18/2016 del 15/03/2016 Dirigente Area Tecnica;

CHE con deliberazione n. 40 del 20/07/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale anni 2015 – 2016 – 2017 e il documento unico di programmazione triennio 2015-2016-2017;

CHE con deliberazione n. 31 del 20/07/2015 il Consiglio Comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori e la Giunta Comunale con delibera n. 319 del 4.12.2015 ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori 2016 ;

CHE con deliberazioni n. 231 del 05/08/2015 e G.C. n. 287 del 26/10/2015 la Giunta ha approvato il P.E.G. – Piano degli indicatori e Piano delle Performance 2015, comprendente la ripartizione delle tipologie in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi in macroaggregati, capitoli ed eventualmente articoli, attribuendo le risorse e gli obiettivi ai Dirigenti, ai Responsabili dei Settori Autonomi ed ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano;

CHE la Giunta Comunale ha adottato in data 13/01/2016 la deliberazione n. 1 avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio di bilancio anno 2016 - Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di beni e servizi di cui agli obiettivi assegnati con le citate deliberazioni dell'anno 2015, in attesa della definizione dei nuovi obiettivi gestionali e dell'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016;

CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 30 aprile 2016 ai sensi del D.M. 1.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7.03.2016, n. 55;

CHE dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;

CHE in data 16/12/2015 veniva adottata la Delibera di Giunta Comunale n 343 avente per oggetto l'approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Completamento ambito Via Clavesana" il cui quadro complessivo è di € 53.797,00 e prevede un importo a base d'asta di € 39.850,26 (di cui € 35.601,86 soggetti a ribasso ed € 4.248,40 non soggetti a ribasso d'asta quali somme per la sicurezza del cantiere); oltre ad € 13.946,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, inclusivo degli incentivi per la progettazione;

DATO ATTO che il quadro economico dei lavori di "Completamento ambito Via Clavesana" è il seguente:

IMPORTO LAVORI	€ 35 601,86
Compenso per ogni onere sufficiente e necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire la sicurezza del cantiere interna ed esterna (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 4 248,40
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 39 850,26
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA	€ 35 601,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:	
Per IVA 22%	€ 8 767,06
per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207	€ 1 195,51
per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/06 Destinato agli Uffici	€ 637,60
accantonamento previsto dal D.L. 90 del 24-6-14 nella misura del 20%	€ 159,40
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006	€ 500,00
tassa autorità LL.PP.	€ 0,00
per imprevisti, e opere di completamento	€ 2 687,17
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE	€ 13 946,74
TOTALE LAVORI	€ 53 797,00

Finanziato come segue:

- per € 53.000,00 imp. n° 1140 Cap. PEG. n. 270189/10
- per € 637,60 Imp. n° 2015/977 Cap. PEG n° 11030800 – "Incentivo progettazione";
- per € 159,40 Imp. n° 2015/978 Cap. PEG n° 210250/80 "Accantonamento di risorse per le finalità di cui all'art. 93 comma 7 quater del D.Lgs. 163/2006"

CHE con determinazione N. 856 GENERALE del 23/12/2015 veniva approvata la lettera d'invito per procedere all'affidamento previo esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

CHE con determinazione n. 76 del 26/02/2016 è intervenuta aggiudicazione provvisoria a favore della ditta **Romana e Conterno S.n.c.** con sede legale in Borgata Gambe n. 16 12063 Dogliani (CN) C.F: 02632750044 la quale ha offerto il ribasso percentuale del 22,701% per un importo contrattuale di €31.768,28 di cui €. 27.519,88 per lavori ed €. 4248,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CHE sono state eseguite con esito favorevole le verifiche in merito alle autocertificazioni rese dalla ditta **Romana e Conterno S.n.c**

CHE si rende necessario aggiudicare definitivamente la gara alla ditta **Romana e Conterno S.n.c** e riapprovare la bozza di contratto, modificata rispetto a quella approvata contestualmente al progetto per aggiornamento normativo e inserimento dati aggiudicatario

CHE il quadro economico dell'intervento, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario risulta essere il seguente:

quadro economico	nuovo
somme per lavori al netto del ribasso d'asta (22,701%)	€ 27.519,88
oneri per la sicurezza	€ 4.248,40
TOTALE LAVORI	€ 31.768,28
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.v.a. per lavori (al 22%)	€ 6.989,02
accordi bonari ai sensi art.12 D. 554/99	€ 953,05
incentivo progettazione ai sensi art. 92 Dlgs 163/2006	€ 637,60
accantonamenti previsti D.L. 90 del 24/06/2014	€ 159,40
spese assicurative ex art. 30 comma 5 L. 109/94	€ 500,00
tassa AVCP - ora ANAC	€ -
imprevisti, opere di completamento etc.	€ 12.789,65
subtotale somme a disposizione	€ 22.028,72
Totale quadro economico	€ 53.797,00

CHE nell'ambito del quadro economico sopra riportato occorre impegnare a favore dell'aggiudicatario provvisorio **ditta Romana e Conterno S.n.c.** la somma di **€. 31.768,28** oltre Iva al 22% per complessivi **€. 38.757,30**

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;
VISTO il vigente regolamento dei contratti;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 22.12.2003;
VISTO il D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.e ii.
VISTO il protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto in data 17/03/2015 con la Prefettura di Savona;

DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE i lavori di "Completamento ambito Via Clavesana" a favore della ditta **Romana e Conterno S.n.c.** con sede legale in Borgata Gambe n. 16 12063 Dogliani (CN) C.F: 02632750044 la quale ha offerto il ribasso percentuale del 22,701% per un importo contrattuale di €.31.768,28 di cui €. 27.519,88 per lavori ed €. 4248,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

2) DI APPROVARE la relativa bozza di contratto da stipulare con la ditta **Romana e Conterno S.n.c.** bozza che contiene l'oggetto, il fine e le clausole ritenute essenziali, in ossequio all'art. 192 del T.U. D.lgs. 267/00, modificata rispetto a quella approvata con gli atti di gara per aggiornamento normativo e inserimento dati aggiudicatario.

3) DI APPROVARE il quadro economico dell'intervento, a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario provvisorio che risulta essere il seguente:

quadro economico	nuovo
somme per lavori al netto del ribasso d'asta (22,701%)	€ 27.519,88
oneri per la sicurezza	€ 4.248,40
TOTALE LAVORI	€ 31.768,28
SOMME A DISPOSIZIONE	
I.v.a. per lavori (al 22%)	€ 6.989,02
accordi bonari ai sensi art. 12 D. 554/99	€ 953,05
incentivo progettazione ai sensi art. 92 Dlgs 163/2006	€ 637,60
accantonamenti previsti D.L. 90 del 24/06/2014	€ 159,40
spese assicurative ex art. 30 comma 5 L. 109/94	€ 500,00
tassa AVCP - ora ANAC	€ -
imprevisti, opere di completamento etc.	€ 12.789,65
subtotale somme a disposizione	€ 22.028,72
Totale quadro economico	€ 53.797,00

4) DI DARE ATTO CHE con la presente determinazione nell'ambito del quadro economico di cui sopra, verranno impegnati a favore della ditta **Romana e Conterno S.n.c.** complessivi **€. 38.757,30 IVA Inclusa Cap. PEG n° 270189/10**

€. 38.757,30 imputato sul Cap. PEG n° Cap. PEG n°270189/10"Viabilità comunale – Sistemazioni asfaltiche (avanzo)

imp. 2015/1140 competenza 2016

5° livello: 2.02.01.09.012 Beni immobili

codice SIOPE: 2102 vie di comunicazione ed infrastrutture connesse

Codice identificativo transazione UE: 8: spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione Europea;

5) DI DARE ATTO CHE il presente contratto comprende attività definite come maggiormente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012 e ss.mm. pertanto, ai sensi dei commi 52 e 52 bis dell'art. 1 L.190/2012 e ss.mm., è stato accertato mediante consultazione telematica del sito della Prefettura di Cuneo che la ditta **Romana e Conterno S.n.c.** è iscritta alla c.d. "White list" come risulta da documentazione agli atti.

6) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il codice **CIG: Z3717AEDBC**

7) DI DARE ATTO CHE al presente appalto è stato assegnato il codice **CUP: F97H15001670004.**

9) DI CERTIFICARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, in quanto risulta contenuto entro i limiti rappresentati dagli stanziamenti degli interventi del bilancio preventivo, nonché con i vincoli previsti dalla **legge di stabilità 2016 in materia di patto di stabilità 2016/18;**

10) DI DARE ATTO che ai sensi dell' art. 37 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, la presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

11) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta Dirigente Area Tecnica e Responsabile del servizio rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Ing. Nicoletta Oreggia



Allegato: bozza di contratto. L'allegato è depositato presso l'ufficio appalti e contratti.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA E PARERE CONTABILE

Si rilascia parere favorevole copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Andora, li 15 aprile 2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Antonella Soldi



PUBBLICAZIONE

Copia cartacea della presente determinazione viene pubblicata, ai soli fini della trasparenza, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 29 GIU. 2016 al 14 LUG. 2016.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo a far tempo dalla data di apposizione del visto di copertura finanziaria (art. 151, comma 4° D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).