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PROVINCIA DI SAVONA 
 

 
 
 
 
Prot. n.   44654 del  24/12/2009 
 
 

ESITO DI PROCEDURA APERTA 
 

OGGETTO Procedura aperta per l’appalto dei lavori relativi 
a“Intervento di risanamento statico e conservativo del 
ponte Serafina Marchiano e installazione punti luce”  

 Importo a base d’asta: � 263.000,00 
 Importo lavori soggetto a ribasso: � 256.662,28 
 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: � 6.337,72 

CUP  F95F08000020004 

CIG 0257736279 

Determinazione a contrarre n.  860 del 26/10/2009 

Pubblicato all’Albo pretorio il 26/10/2009 
 

Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. 

Data di aggiudicazione dell'appalto: con determinazione del Responsabile del il 18/12/2009 
mediante determinazione del Responsabile del Settore n. 1016 gen. 

Criterio di aggiudicazione dell'appalto:  prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (al netto 
degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006. Contratto da 
stipulare a misura. 

Numero di offerte ricevute: n. 34 buste pervenute entro i termini, inoltre è pervenuto un plico 
oltre il termine indicato nel bando (fissato nelle ore 12,00 del giorno 23/11/2009) - il plico della 
ditta C.P.C. S.r.l. Via T. Ivrea 9/14- 16129 Genova (GE) pervenuto il giorno successivo e 
precisamente il 24/11/2009 e pertanto non ammesso. 

Ditte escluse: n. uno (1) per documentazione irregolare rispetto alle prescrizioni del bando. 

Ditte ammesse all’apertura dell’offerta: n. 33 

Ditte ammesse ed offerte presentate, calcolo soglia dell’anomalia: si veda allegato 1) 

 

 

UFFICIO  SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTE 
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Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: “Impianti Urbani Co.di.met S.r.l.” avente sede legale in 
Imperia (IM) sede legale Viale Matteotti 17 C.F:01116780063 la quale ha offerto il ribasso del  
20,020 % rispetto alla base d’asta, per l’importo contrattuale di �  211.616,21 (Iva esclusa) di cui � 
205.278,49 per lavori ed � 6.337,72 per oneri di sicurezza nel cantiere. 

La copia del verbale riferito al presente esito è conservato in atti presso l’ufficio Appalti e Contratti. 

 

L’esito della presente procedura viene pubblicato dal 24/12/2009 all’albo pretorio e sul profilo del 
committente www.comune.andora.sv.it. 

 

E’ esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
nel termine di 120 giorni. I termini per il ricorso decorrono dalla data di pubblicazione sopra 
indicata. 

  
 
 Il Responsabile  del Servizio 
 Geom. Ugo MELA 
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Allegato 1) all’esito integrale 
ordine 
arrivo partecipante offerta off. Media scarto 

19 Masala S.r.l. 8,880     
28 Tecnosaldo S.r.l. 9,860     
18 Tecneco S.r.l. 11,360     

9 Ecogrid S.r.l. 12,600     
7 Tecnoedile S.r.l. 14,756 18,387  -3,631  

12 Co.Ge.F.A. di Giordano Ugo e C. S.n.c. 15,380 18,387  -3,007  
20 Servizi edili S.r.l. 15,763 18,387  -2,624  

2 Selva Mercurio S.r.l. 15,770 18,387  -2,617  
5 SCR S.r.l. 16,253 18,387  -2,134  

11 Giuggia Costruzioni S.r.l. 16,620 18,387  -1,767  
10 Orsi Impianti S.p.A. 16,777 18,387  -1,610  
14 Ebis S.r.l. 16,851 18,387  -1,536  
17 G.F.Costruzioni S.r.l. 17,089 18,387  -1,298  

6 TecnoTatti S.a.s. 17,341 18,387  -1,046  
16 GB Costruzioni S.r.l. 17,380 18,387  -1,007  

8 Calderoni S.r.l. 17,770 18,387  -0,617  
4 Te.Via.S.r.l. 18,678 18,387  0,291  

34 C.e.m.a. S.r.l. 18,710 18,387  0,323  
29 Coinge S.n.c. 18,900 18,387  0,513  
13 Edil D.C.R. di Pezzano Massimo 19,413 18,387  1,026  
15 Principe S.r.l. 19,891 18,387  1,504  

1 Edil Scavi S.a.s. 19,970 18,387  1,583  
32 Impianti Urbani Co.Di.Met S.r.l. 20,020 18,387  1,633  
31 Edilgrimaldi S.n.c.  20,200 18,387  1,813  
30 Negro F.lli Costruzioni Generali S.p.a. 20,440 18,387  2,053  
21 Impresa Carbone Mario di Carbone Marina 20,787 18,387  2,400  
33 Munte S.n.c.  21,236 18,387  2,849  
24 Seven Immobiliare S.r.l. 21,676 18,387  3,289  
27 Sedilmar S.r.l. 22,011 18,387  3,624  
25 Esse.Ci S.r.l. 22,393     
26 Impresa Traversone S.a.s. 22,777     
22 Podestà Amedeo S.r.l. 23,111     
23 Cigiemme S.n.c. 23,412     

     
     
     
  459,682  somma scarti 22,897  
  18,387  scarto medio 1,761  
     

   
soglia 

anomalia 20,149  
     
 


