

# COMUNE DI ANDORA

**OGGETTO:** Lavori relativi alla “MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDE SUL TERRITORIO COMUNALE”

Importo a base d'asta: € 57.500,00

Importo lavori soggetto a ribasso: € 55.000,00

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: €. 2.500,00

(codice gara interno: **G00122**)

## VERBALE DEL 03/02/2020

<b>CUP</b>	<b>F97H19002760004</b>
<b>CIG</b>	<b>8146557F7</b>
<b>Determinazione a contrarre</b>	<b>n. 544 del 19/12/2019</b>

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno **2020** il  **mese di febbraio il giorno 03 alle ore 09:30** si è riunito in seduta riservata, presso la sede della Stazione Appaltante Comune di Andora, in via Cavour 94, il RUP Ing. Nicoletta Oreggia la quale è assistita nelle operazioni odierne in qualità di testimone dalla Dott.ssa Paola Monleone istruttore amministrativo presso l'ufficio Appalti e Contratti e in qualità di verbalizzante - testimone dalla Dott.ssa Beatrice Cavallari, istruttore direttivo presso l'ufficio Appalti e Contratti.

### **PREMESSO CHE**

- in esecuzione dell'atto Determinazione **n. 544 del 19/12/2019** è stato indetto affidamento diretto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera b) attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comunediantora.it/PortaleAppalti>;
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l'Ing. Nicoletta Oreggia (C.F. RGGNLT67T62E290B);
- dato atto che in data 28/01/2020 si teneva la seduta riservata per esame dei preventivi pervenuti come da verbale a cui si rinvia;
- Viste le integrazioni prodotte dalla ditta Giordano Costruzioni S.r.l, che risulta aver presentato la miglior offerta, e dato atto che sono conformi alle richieste;
- Viste anche le integrazioni prodotte dalla ditta Zanotto Marco S.r.l e dato atto che sono conformi alle richieste;
- Dato atto che i preventivi vengono confrontati rispetto all'unico elemento di valutazione previsto nella lettera d'invito che è il ribasso percentuale e che il migliore ribasso è quello presentato dalla ditta Giordano Costruzioni S.r.l ,

Quanto sopra premesso :

il RUP dichiara che il migliore preventivo e' quello presentato da Giordano Costruzioni S.r.l. che ha sede legale in Via Aosta n. 46, 12084 Mondovì (CN) C.F. 02885440046 che ha offerto il ribasso del 17,17% che corrisponde ad un importo contrattuale di € 48.056,50 di cui € 45.556,50 per lavori ed € 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

Il RUP dispone che con nota prot. n. 2601 del 03/02/2020 venga richiesto via PEC a Giordano Costruzioni S.r.l di produrre giustificazione del costo della manodopera come previsto dall'articolo 11 della richiesta di preventivo assegnando come termine ultimo le ore 12:00 del 18/02/2020.

Alle ore 10.00 la seduta viene chiusa.

Letto confermato e sottoscritto

Il RUP	Ing. Nicoletta Oreggia 
Il testimone	Dott.ssa Paola Monleone 
Il verbalizzante e testimone	Dott.ssa Beatrice Cavallari 

**VERBALE PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 12/02/2020**