

COMUNE DI ANDORA

OGGETTO: Lavori relativi alla "MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDE SUL TERRITORIO COMUNALE"

Importo a base d'asta: € 57.500,00

Importo lavori soggetto a ribasso: € 55.000,00

Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: €. 2.500,00

(codice gara interno: G00122)

VERBALE DEL 28/01/2020

CUP F97H19002760004

CIG 8146557F7

Determinazione a contrarre n. 544 del 19/12/2019

In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l'anno 2020 il mese di gennaio il giorno 28 alle ore 10:10 si è riunito in seduta riservata, presso la sede della Stazione Appaltante Comune di Andora, in via Cavour 94, il RUP Ing. Nicoletta Oreggia la quale è assistita nelle operazioni odierne in qualità di testimone dalla Dott.ssa Paola Monleone istruttore amministrativo presso l'ufficio Appalti e Contratti e in qualità di verbalizzante - testimone dalla Dott.ssa Beatrice Cavallari, istruttore direttivo presso l'ufficio Appalti e Contratti.

PREMESSO CHE

- in esecuzione dell'atto Determinazione n. 544 del 19/12/2019 è stato indetto affidamento diretto ai sensi D.Lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera b) attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.comunediantora.it/PortaleAppalti>;
- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l'Ing. Nicoletta Oreggia (C.F. RGGNLT67T62E290B);
- dato atto che in data 21/01/2020 si è proceduto tramite estrazione casuale dall'elenco dei soggetti iscritti al vigente albo telematico degli appaltatori per la fascia di importo da € 40.000,00 a € 150.000,00 e sono risultati estratte le seguenti n. 3 ditte:

Ditta	Codice Fiscale
GIORDANO COSTRUZIONI SRL	02885440046
CIMO SRL	00040390072
ZANOTTO MARCO S.R.L.	01651500082

- dato atto che alle ditte è stata inviata la richiesta di preventivo tramite il portale che ha generato la PEC prot. n. 1523 del 21/01/2020;
- che il termine per presentare offerta erano le ore 08:00 del giorno 28/01/2020;
- che risultano essere pervenuta due offerte e precisamente
 - ditta GIORDANO COSTRUZIONI SRL, nota prot. n. 1819 del 24/01/2020;
 - ditta Zanotto Marco S.R.L., nota prot. n. 2092 del 28/01/2020;

QUANTO SOPRA PREMESSO,

IL RUP PROCEDE

all'apertura della documentazione sia amministrativa che economica degli operatori economici che hanno presentato preventivo:

Ditta	Esame documentazione	Ribasso offerto	Costo manodopera	Oneri sicurezza propri
GIORDANO COSTRUZIONI SRL	documentazione carente sotto i seguenti profili: - manca cauzione provvisoria; nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 5 lettere c-bis , c-ter, c-quater.	17,17%	€ 23.400,00	€ 520,00
Zanotto Marco S.R.L	documentazione carente sotto i seguenti profili: - nel DGUE parte III lettera C mancano le dichiarazioni art. 80 comma 5 lettere c-bis , c-ter, c-quater. - nel DGUE parte III lettera D mancano le dichiarazioni art. 80 comma 5 lettere f-bis e f-ter;	13,030%	€ 39.411,20	€ 550,00

In applicazione del soccorso istruttorio il RUP dispone che vengano inviate alle due ditte partecipanti le richieste di integrazioni.


In particolare alla ditta GIORDANO COSTRUZIONI SRL la richiesta di integrazione precisa che :


- la mancanza della garanzia provvisoria puo' essere sanata esclusivamente alle condizioni previste all'articolo 6 della richiesta di preventivo e precisamente: "È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).


Tutte le integrazioni richieste devono pervenire, pena esclusione, via PEC entro le ore 09:00 del 03/02/2020.

I lavori sono sospesi alle ore 11:00. Le integrazioni verranno esaminate dal RUP in seduta successiva.

Letto confermato e sottoscritto

Il RUP Ing. Nicoletta Oreggia 

Il testimone Dott.ssa Paola Monleone 

Il verbalizzante e testimone Beatrice Cavallari 

VERBALE PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 12/02/2020